附件1：
河池市中医医院

病房改造及能力提升项目工程检测采购市场调研采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：病房改造及能力提升项目

（二）主要建设规模及内容

本项目病房改造涉及面积为54346.35 ㎡，扩建建筑面积为18886.50㎡。改造后减少病床240张，扩建新增病床240张。

1.病房改造部分:涉及住院综合楼、9#住院楼、10#住院楼和1#住院楼。将住院综合楼84间4人间病房改为2人间病房、1间4人间病房改为3人间病房，改造后减少169张病床，同时对所有病房内墙面进行翻新修缮;将9#住院楼(旧内科住院楼)18间4人间病房改为3人间病房，改造后减少18张病床，同时加固主体，改造原有不合理布局，增加消防疏散楼梯，更新老旧设施:将10#住院楼(旧外科楼)33间4人间病房改为3人间病房改造后减少33 张病床，同时加固主体，改造原有不合理布局，增加消防疏散楼梯，更新老旧设施:将1#住院楼20间4人间病房改为3人间病房，改造后减少20张病床，同时加固主体，增加消防疏散楼梯，更新老旧设施。以上共计减少病床 240张。

2.扩建部分:在1#住院楼后面扩建1栋地上13层地下1层的康复中心大楼，建筑面积为18886.50㎡。设4层裙楼与1#住院楼衔接成整体，本栋共设置病床240张。项目建设请按照《中医医院建设标准》(建标106-2021)的有关规定执行。

主要建设内容包括:主体建筑工程、装修工程及配套给排水、电、暖、智能化系统、消防等工程。

（三）主要技术标准

康复中心大楼设地上13层地下1层，采用框剪结构，建筑结构安全等级为二级，设计工作年限为50年;地基基础设计等级为乙级;耐火等级为一级;地下室、屋面防水等级为Ⅰ级；抗震设防类别为重点设防类(乙类)。

项目总投资及资金来源

项目概算总投资14996.67万元，其中工程费用12676.23 万元，工程建设其他费用1606.31万元，预备费714.13万元。资金来源为申请中央资金及业主自筹等方式解决。
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二、招标范围及质量要求

（一）招标范围：河池市中医医院病房改造及能力提升项目施工检测服务，完成施工图设计范围内的原材料及构配件检测，具体工作内容包括但不限于：见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、室内环境检测、建筑物附属设备安装工程检测、建筑节能检测、防雷检测。除上述明确内容外，依据国家、省、市现行的建筑工程试验检测规范、标准要求的内容及数量外，其余桂建管[2013]11号文明确的见证取样检测、专项检测项目（消防检测除外），均纳入本次招标范围。中标人需严格按照国家现行建筑工程试验检测规范、标准及本项目要求，完成全部检测工作，出具真实、有效、合格的检测报告，确保检测结果满足项目竣工验收合格标准，检测工作进度贴合工程施工进度，最终以工程达到法定竣工条件、顺利通过竣工验收为准。中标人需配合招标人完成检测相关的验收备案工作，负责处理检测过程中出现的异议及复检相关工作。
（二）工期要求：本项目工程施工总工期为18个月，中标人需结合工程施工进度，合理安排检测工作，确保检测工作与施工进度同步衔接、无缝配合，不得因检测工作滞后影响工程施工进度。具体检测周期需符合国家、省、市现行规范及检测项目要求，单次检测自样品接收/现场检测完成之日起，按规范要求时限出具检测报告（特殊检测项目需提前与招标人协商确定报告出具时限），确保检测工作进度满足工程各节点验收及整体竣工要求。

（三）质量要求：

1、中标人需具备国家认可的工程检测相应资质，检测人员需具备对应岗位资格，严格按照《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量检测规范》及国家、省、市现行相关规范、标准执行检测工作。

2、检测工作需遵循客观、公正、科学的原则，对招标人委托的所有检测项目进行全面、规范检测，确保检测数据完整、准确、真实、清晰，检测报告规范、有效，符合相关规范及招标人的检测要求。

3、检测质量需达到国家、省、市现行规范、标准及本项目竣工验收要求，若检测结果不合格，中标人需在规定时限内重新检测，并承担相应的复检费用及由此造成的工期延误损失，直至检测结果合格。

三、其他要求


（一）保密要求

供应商应对在项目实施过程中知悉的医院商业秘密、患者信息等予以保密，未经医院书面同意，不得向任何第三方披露。

（二）售后服务要求 

1.配合医院进行设计文件的审查和审批工作，提供必要的解释和说明。 

2.配合医院开展后续相关招标工作，提供必要的技术支持与咨询服务。
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